

УТВЕРЖДАЮ

« ___ » _____ 2015 г.

Сводка затрат в сумме: **82 434 700,88**

строительные работы	70 770 089,36
монтажные работы	11 664 611,52
оборудование	0,00
прочие	0,00

НАЧАЛЬНО-МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕНА КОНТРАКТА**на производство работ по монтажу ж/б конструкций причальных и эстакадных сооружений с плавучей платформы г/п 250 тн****Строительство морского пункта пропуска Брусничное (Сайменский канал) Ленинградская область**

Составлен в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены по состоянию на 3 квартал 2015 года.

№ п/п	Номера сметных расчетов	Наименование глав, объектов, затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
Глава 1 Подготовка территории строительства							
	02-02	Гидротехнические и мостовые сооружения	8 026 383,47	440 980,20	0,00	0,00	8 467 363,67
		<i>02-02-01 Аренда платформы</i>	<i>6 036 052,50</i>	<i>440 980,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 477 032,70</i>
		Аренда сборной платформы г/п 250тн	5 998 747,50				5 998 747,50
		Погрузка-разгрузка, перевозка, монтаж-демонтаж	37 305,00	440 980,20			478 285,20
		<i>02-02-02 Причал №1. Причал №2</i>	<i>1 635 078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 635 078,00</i>
		<i>Монтаж ж/б конструкций с плавучей платформы 250тн</i>	<i>1 635 078,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 635 078,00</i>
		Монтаж, бетонирование	1 635 078,00				1 635 078,00
		<i>02-02-03 Подъездная эстакада II-III</i>	<i>318 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318 163,00</i>
		<i>Монтаж ж/б конструкций с плавучей платформы 250тн (монтаж, бетонирование, ж/б изделия)</i>	<i>318 163,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>318 163,00</i>
		Монтаж, бетонирование	318 163,00				318 163,00
		<i>02-02-04 Подъездная эстакада IV-V</i>	<i>37 089,97</i>				<i>37 089,97</i>

		Монтаж ж/б конструкций с плавучей платформы 250тн (монтаж, бетонирование, ж/б изделия)	37 089,97	0,00	0,00	0,00	37 089,97
		Монтаж, бетонирование	37 089,97				37 089,97
Глава 8 Временные здания и сооружения							
	ГСН 81-05-01-2001 п.3.10	Затраты на временные здания и сооружения 2,5% от СМР гл. 1-7	200 660,00	33 074,00			233 734,00
		Итого по гл. 8	200 660,00	33 074,00	0,00	0,00	233 734,00
		Итого по гл. 1-8	8 227 043,47	1 356 014,60	0,00	0,00	9 583 058,07
Глава 9 Прочие работы и затраты							
	ГСН 81-05-02-2001 п.7.3	Затраты связанные с работами в зимнее время 2,1% от СМР гл 1-8	172 768,00	28 476,00			201 244,00
		Итого по гл. 9	172 768,00	28 476,00	0,00	0,00	201 244,00
		Итого по гл. 1-9	8 399 811,47	1 384 490,60	0,00	0,00	9 784 302,07
	МДС 81-35.2004г	Резерв средств на непредвиденные работы 2%	167 996,00	27 690,00	0,00	0,00	195 686,00
		ИТОГО в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.	8 567 807,47	1 412 180,60	0,00	0,00	9 979 988,07
	Письмо Минстроя РФ № 25760-ЮР/08 от 13.08.2015, 3 кв. 2015 г	Итого в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года [СМР К=7,00; Оборудование К=3,59; Прочие К=10,76 (кроме ПИР, отвода, разбивочных работ, затраты на очистку акватории от взрывоопасных предметов ПНР); ПНР К=14,73; Кир=3,9х1,266]	59 974 652,00	9 885 264,00	0,00	0,00	69 859 916,00
	МДС 81-35.2004 прил.8; ФЗ №117-ФЗ от 07.07.2003; Письмо Минрегиона РФ №3810-ИП/08 от 03.02.2010; "Вестник ценообразования и сметного нормирования" №8(113), стр.49	НДС 18 %	10 795 437,36	1 779 347,52	0,00	0,00	12 574 784,88
		Всего в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2015 года с НДС	70 770 089,36	11 664 611,52	0,00	0,00	82 434 700,88

Генеральный директор

Инженер